
Приложение № 1

Извещение 
о проведении тендера

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» проводит тендер на выполнение работ по 
устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности на объектах:

1. здания Котельной № 4 (инв № 100168) II промплощадки (заключение № Т/2021).
Ремонт плит покрытия и усиление металлических ферм в/о И-Н /1-10.

2. корпуса КШК (инв № 100203) II промплощадки (заключение № 23/0206).
Ремонт плит покрытия в/о И-К/ 5-17.

Начальная (максимальная) цена контракта: У.-З 786 245 руб, в т.ч.
- Здание котельной № 4. Локальная смета № 56-24; сметная стоимость -  1 829 430 руб.
- Корпус КШК. Локальная смета № 153-24; сметная стоимость -  1 956 815 руб.

Срок окончания приема заявок: 01,03.2024г. 9ии

Участником тендера может стать исполнитель, имеющий производственные мощности, 
оборудование и трудовые ресурсы для выполнения требуемых работ (предоставления 
услуг).
Для участия в тендере необходимо предоставить коммерческое предложение 
с указанием стоимости выполняемых работ (в том числе стоимости материалов), сроков 
выполнения, гарантийного срока и условий авансирования работ.

Перечень документов, которые должны быть приложены к коммерческому предложению:
1. Копия устава.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за ЗОдней до ее представления.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации организации.
4. Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее 

нахождения.
5. Копия решения об избрании руководителя организации.
6. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор (доверенность или приказ о назначении).
7. Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой 

налогового органа

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
3. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 дней до ее представления

В отдельных случаях может запрашиваться дополнительная информация (по отдельному 
запросу ОАО «ЗиД»)

Коммерческое предложения направлять: tender_ sao@zid.ru

Для справок обращаться: 8 (49232) 9-11-64

mailto:sao@zid.ru


Техническое задание.
Заказчик ОАО «Завод и. В.А. Дегтярева».

1. Наименование работ:
1. Устранение замечаний экспертизы промышленной безопасности здания Котельной № 4 
(инв № 100168) II промплощадки (заключение № Т/2021Т
Ремонт плит покрытия и усиление металлических ферм в/о И-Н /1-10.

2. Устранение замечаний экспертизы промышленной безопасности корпуса КШК 
(инв № 100203) II промплощадки (заключение № 23/0206).
Ремонт плит покрытия в/о И-К/ 5-17.

2. Условия финансирования:
Б\н расчет с предоплатой (авансовый платеж) в объёме не более 50 % , 
дальнейшие платежи по предоставленным актам на выполненные работы по форме 
№ КС -  2 и № КС -  3, окончательный расчет после выполнения всех работ по договору 
подряда.
3. Сроки выполнения работ: не позднее 31.05.2024г.
4. Качество работ:
4.1 Мероприятия по обеспечению качества:
Все работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными 
документами (СП, ТУ и пр ).
4.2 Перечень устранения замечаний из заключения промышленной безопасности
4.21 (приложение: заключения промышленной безопасности ООО «Энергостройпроект »
№ Т/2021-17) Здания Котельной № 4:
- Выполнить усиление элемента горизонтальной связи по нижнему поясу ферм 
в/о 8-9/ И-Л;
- Выполнить усиление элемента горизонтальной связи по верхнему поясу ферм 
в/о 8-9/И-Л;
- Выполнить усиление затяжки по нижнему поясу металлических ферм 
в/о 6-8/Л;
- Выполнить усиление центральных стоек металлических ферм по осям 2,6,8;
- Восстановить защитный слой бетона продольных ребер плит покрытия в/о 1-10-М-Н; 
2-4/И-Л; 8-9/ И-Л;

- Заделать трещины в ребристых плитах покрытия в/о 1-10/М-Н; 5-6/И-М;
- Восстановить защитный слой бетона балок покрытия в/о 1-4/М; 6-10/М (паровая);
- Выполнить акриловую окраску железобетонных ребристых плит покрытия и плит 
покрытия фонаря.
4.22 (приложение: заключения промышленной безопасности ООО «Энергостройпроект »
№ 23/0206) корпус КШК
- Восстановить защитный слой бетона продольных ребер плит покрытия в/о И-КУ 5-17.

Выполнить акриловую окраску железобетонных ребристых плит покрытия в/о И-К/ 5-17.
4.3 Организационно -  технологическая схема производства работ:
- Строительно- монтажные работы выполняются на высоте 
( необходим допуск на высотные работы)
- Высота покрытия здания котельной -9.4 м; корпуса КШК - 14.0м;
- Высота покрытия фонаря здания котельной -15.0 м.
- Проведение ремонтных работ в стесненных условиях, т.к. зоне проведения ремонтных 

работ размещено действующее технологическое оборудование.
- Производство ремонтно-строительных работ вблизи оборудования, находящегося 

под давлением, высоким напряжением.
- Ремонтно - строительные работы невозможно производить с внутренних инвентарных 
лесов и с автовышки.
- Производство высотных работ верхолазным способом.



4.4 Требования по безопасности :
- Ответственность за соблюдением требований по охране окружающий среды, пожарной 
безопасности, безопасности производства строительных работ несет Подрядчик.
5. Гарантии качества работ:
5.1 Срок предоставления гарантии качества работ на результаты выполненных работ по 
договору должен составлять не менее 24 месяцев.
5.2 Предоставление гарантии качества - на весь объем выполненных строительно­
монтажных работ

Согласовано:
Зам. главного инженера по 
строительству и техническому 
обслуживанию производства

Г л. архитектор - начальник С АО

ГИП - начальник ОПС



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.главного инженера по строительству vJ/O производства

■££ еу
А.В.Щербаков 
___ 2024 года

Наименование программного продукта 
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N2 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N9 421/пр; Приказ Минстроя России 
от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя 
России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 
февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 
408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; 
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России 
от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1

Письмо Минстроя России от 28.12.2023 № 82261-ИФ/09, прил.1,2
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452 ч ___________________________________________________________________________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Владимирская область, город Ковров. ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева" 
(наименование стройки)

Здание котельной №4, инв.№100168 (здание паровой)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 56-24
Ремонт плит и балок покрытия.Усиление ферм 

(наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным методом
Основание проект ОПС №16303-АС л. 1-6

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)/4 кв.2023г

Сметная стоимость 1 829,43 (124,08) тыс.руб.
в том числе: 
строительных работ 1 480,12 (100,39) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. С

А
и

В
2 0 ^ г

343,99 (11,26) тыс.руб.
1 271,64 чел.час. 

6,45 чел.час. u f
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

на единицу
коэффицие

нты
всего с учетом 

коэффициентов на единицу коэффицие
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Новый Раздел
1 ФЕР08-07-002-01 Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
100 м2 

горизонтал 
ьной 

проекции

3,28 1 3,28

Объем=(400-72) /100

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
-действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 606,53 1,15 2 287,83 30,55 69 893,21

2 ЭМ 11,83 1,15 44,62 12,04 537,22

3 в т.ч. ОТм 2,09 1,15 7,88 30,55 240,73

4 М 379,47 1 244,66 8,49 10 567,16

ЗТ чел.-ч 70,2 1,15 264,7944

ЗТм чел.-ч 0,18 1,15 0,67896

Итого по расценке 997,83 3 577,11 80 997,59

ФОТ 2 295,71 70 133,94

Пр/812-008.0-1 HP Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 2 525,28 77 147,33

Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр СП Конструкции из кирпича и блоков 
от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1 346,43 41 133,56

Всего по позиции 7 448,82 199 278,48

2 ФЕР08-07-002-02 Установка и разборка внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м 
высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002- 
01

100 м2 
горизонтал 

ьной 
проекции

3,28 1 3,28

Объем=(400-72) /100

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 430,27 1,15 1 622,98 30,55 49 582,04

2 ЭМ 7,23 1,15 27,27 12,04 328,33

3 в т.ч. ОТм 1,28 1,15 4,83 30,55 147,56

4 М 235,07 771,03 8,49 6 546,04

ЗТ чел.-ч 49,8 1,15 187,8456

ЗТм чел.-ч 0,11 1,15 0,41492
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по расценке 672,57 2 421,28 56 456,41

ФОТ 1 627,81 49 729,60

Пр/812-008.0-1 HP Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 1 790,59 54 702,56

Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр СП Конструкции из кирпича и блоков 
от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 954,71 29 166,41

Всего по позиции 5 166,58 140 325,38

3 ФЕРр69-6-1 Устройство и разборка деревянных неинвентарных 
лесов
Объем=72/100

100 м2 0,72 1 0,72

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
-действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 1 190,05 1,15 985,36 30,55 30 102,75

2 ЭМ 157,70 1,15 130,58 12,04 1 572,18

3 в т.ч. ОТм 27,84 1,15 23,05 30,55 704,18

4 М 6 806,86 4 900,94 8,49 41 608,98

з т чел.-ч 128,1 1,15 106,0668

ЗТм чел.-ч 2,4 1,15 1,9872

Итого по расценке 8 154,61 6 016,88 73 283,91

ФОТ 1 008,41 30 806,93

Пр/812-103.0-1 HP Прочие ремонтно-строительные работы % 92 92 927,74 28 342,38

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы % 44 44 443,70 13 555,05

Всего по позиции 7 388,32 115 181,34

4 ФЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных (РАСЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ, АРМАТУРЫ)

100 м2 0,45 1 0,45

Объем=45/100

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
-действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 178,00 1,15 92,12 30,55 2 814,27

ЗТ чел.-ч 22,82 1,15 11,80935

Итого по расценке 178,00 92,12 2 814,27

ФОТ 92,12 2 814,27

Пр/812-040.2-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 83,83 2 560,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:

разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 47,90 1 463,42

Всего по позиции 223,85 6 838,68

5 ФЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов (ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ВРУЧНУЮ)

100 м2 6,4 1 6,4

Объем=(400*1,6) /100

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже

1 ОТ 138,84 1,15 1 021,86 30,55 31 217,82

ЗТ чел.-ч 17,8 1,15 131,008

Итого по расценке 138,84 1 021,86 31 217,82

ФОТ 1 021,86 31 217,82

Пр/812-096.0-1 HP Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 919,67 28 096,04

Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 470,06 14 360,20

Всего по позиции 2 411,59 73 674,06

6 ФЕР46-08-004-03 Нанесение безусадочных, быстротвердеющих 
составов тиксотропного типа вручную в один слой, 
толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и 
железобетонных конструкций: потолочные

100 м2 0,4 1 0,4

Объем=40/100

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 429,39 1,15 197,52 30,55 6 034,24

2 ЭМ 99,88 1,15 45,94 12,04 553,12

3 в т.ч. ОТм 17,63 1.15 8,11 30,55 247,76

ЗТ чел.-ч 47,87 1,15 22,0202

ЗТм чел.-ч 1,52 1,15 0,6992

Итого по расценке 529,27 243,46 6 587,36

ФОТ 205,63 6 282,00

Пр/812-040.1-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 211,80 6 470,46

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 121,32 3 706,38
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Всего по позиции 576,58 16 764,20

7 ФЕР46-08-004-09 На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять 
(уменьшать) к расценкам: 46-08-004-03, 46-08-004-06

100 м2 -0,4 1 -0,4

Объем=-40 /100

толщ.Юмм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 39,29 2,3 -36,15 30,55 -1 104,38

2 ЭМ 24,97 2,3 -22,97 12,04 -276,56

3 в т.ч. ОТм 4,41 2,3 -4,06 30,55 -124,03

ЗТ чел.-ч 4,38 2,3 -4,0296

ЗТм чел.-ч 0,38 2,3 -0,3496

Итого по расценке 64,26 -59,12 -1 380,94

ФОТ -40,21 -1 228,41

Пр/812-040.1-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 -41,42 -1 265,26

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 -23,72 -724,76

Всего по позиции -124,26 -3 370,96

8 ФССЦ-14.2.06.08-0104 Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP 
С713 (MASTERKURE 113)
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление

Л 5 1 5 77,12

и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

385,60 8,49 3 273,74

Всего по позиции 385,60 3 273,74

9 ТЦ_04.3.02.04_33_3305054655 Ремонтная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88C) кг 776 1 776 34,33 3 137,82 8,49 26 640,08
22.01.2024 01

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Объем=40*19,4

Цена=41.2/1,2

Всего по позиции 3 137,82 26 640,08

10 ФЕР46-08-003-01 Приготовление безусадочных, быстротвердеющих 
составов тиксотропного типа однокомпонентных: 
вручную
Объем=40*0,01 

1 ОТ 

ЗТ

м3 0,4

8,03

0,4

3,212

68,50

Итого по расценке 

ФОТ

68,50

27,40 30,55

27.40

27.40

837,07

837.07

837.07
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Пр/812-108.0-1 HP Изготовление в построечных условиях материалов, 
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных 
заготовок

% 73 73 20,00 611,06

Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, 
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных 
заготовок

% 34 34 9,32 284,60

Всего по позиции 56,72 1 732,73

11 ФЕР15-04-006-02 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза потолков (ПЛИТ)

100 м2 6,4 1 6,4

Объем=(400*1,6) /100

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 N9 421/пр 
п.58б 

1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ 192,59 1,3225 1 630,08 30,55 49 798,94

2 ЭМ 2,28 1,4375 20,98 12,04 252,60

3 в т.ч. ОТм 0,49 1,4375 4,51 30,55 137,78

4 М 0,36 2,30 8,49 19,53

ЗТ чел.-ч 20,02 1,3225 169,44928

ЗТм чел.-ч 0,04 1,4375 0,368

Итого по расценке 195,23 1 653,36 50 071,07

ФОТ 1 634,59 49 936,72

Пр/812-015.0-1 HP Отделочные работы % 100 100 1 634,59 49 936,72

Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр СП Отделочные работы 
от 11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 680,81 20 798,64

Всего по позиции 3 968,76 120 806,43

12 ФССЦ-14.4.01.02-0001 Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка 
"Conseal Touch-Up"
(Отделочные работы)

л 160 1 160 269,29 43 086,40 8,49 365 803,54

Всего по позиции 43 086,40 365 803,54

13 ТЦ_14.3.01.03_33_3305054655 
_22.01.2024_01

Грунтовка акриловая

(Отделочные работы) 

Объем=6,4*0,025 

Цена=122570/1,2

т 0,16 1 0,16 102 141,67 1 924,93 8,49 16 342,67

Всего по позиции 1 924,93 16 342,67

14 ФЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленным под 
окраску
Объем=(400*1,6) /100

100 м2 6,4 1 6,4
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Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,25; ТЗМ=1,25

за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 красх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б 

1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ 138,14 3,30625 2 923,04 30,55 89 298,87

2 ЭМ 6,22 3,59375 143,06 12,04 1 722,44

3 в т.ч. ОТм 1,18 3,59375 27,14 30,55 829,13

4 М 47,69 2 308,10 8,49 2 615,77

ЗТ чел.-ч 15,4 3,30625 325,864

ЗТм чел.-ч 0,1 3,59375 2,3

Итого по расценке 168,43 3 374,20 93 637,08

ФОТ 2 950,18 90 128,00

Пр/812-015.0-1 HP Отделочные работы % 100 100 2 950,18 90 128,00

Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр СП Отделочные работы 
от 11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 228,75 37 538,31

Всего по позиции 7 553,13 221 303,39

15 ТЦ_14.3.02.01_33_3305054655
_22.01.2024_01

Краска "  АКРИАЛ"

(Отделочные работы) 

Цена=163770/1,2

т 0,6656 1 0,6656 136 475,00 10 699,38 8,49 90 837,76

Всего по позиции 10 699,38 90 837,76

Усиление участков м/к поясов, ферм

16 ФЕРр62-47-1 Расчистка поверхностей шпателем, щетками от 
старых покрасок
Объем=2+2+2

м2 6 1 6

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
прил.8 табл.З п.З факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 4,38 1,15 30,22 30,55 923,22

ЗТ чел.-ч 0,58 1,15 4,002

Итого по расценке 4,38 30,22 923,22

ФОТ 30,22 923,22

Пр/812-096.0-1 HP Малярные работы (ремонтно-строительные) % 90 90 27,20 830,90

Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) % 46 46 13,90 424,68

Всего по позиции 71,32 2 178,80

17 ФЕР46-01-012-01 Усиление: подкрановой части т усиления 0,4019 1 0,4019

Объем=(0,97*4+72+87+90+72+72+2,5+2,5)/1000
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Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 

прил.8 табл.З п.З
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 красх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 899,68 1,15 415,82 30,55 12 703,30

2 ЭМ 309,32 1,15 142,96 12,04 1 721,24

3 в т.ч. ОТм 7,14 1,15 3,30 30,55 100,82

4 М 446,96 100,38 8,49 852,23

з т чел.-ч 92,18 1,15 42,6042133

ЗТм чел.-ч 0,57 1,15 0,2634455

Итого по расценке 1 458,76 659,16 15 276,77

ФОТ 419,12 12 804,12

Пр/812-040.1-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 431,69 13 188,24

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 247,28 7 554,43

Всего по позиции 1 338,13 36 019,44

18 ФССЦ-07.2.07.12-0006 
1 квартал 2023 г.

Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного проката, 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке (М/К 
УСИЛЕНИЯ)

т 0,4019 1 0,4019 87 167,98 4 126,36 8,49 35 032,81

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Всего по позиции 4 126,36 35 032,81

19 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
Объем=14/100

100 м2 0,14 1 0,14

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
-действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б 

1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ 56,55 1,3225 10,47 30,55 319,86

2 ЭМ 9,22 1,4375 1,86 12,04 22,39

3 в т.ч. ОТм 0,22 1,4375 0,04 30,55 1,22

4 М 152,04 1,60 8,49 13,58

ЗТ чел.-ч 5,31 1,3225 0,9831465

ЗТм чел.-ч 0,02 1,4375 0,004025

Итого по расценке 77,23 13,93 355,83

ФОТ 10,51 321,08
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'
Пр/812-013.0-1 HP Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии
% 94 94 9,88 301,82

Пр/774-013.0, Приказ №774/пр СП Защита строительных конструкций и оборудования от % 51 0,85 43,35 4,56 139,19
от 11.12.2020 п.16 коррозии

Всего по позиции 28,37 796,84

20 ФССЦ-14.4.01.01 -0003 Грунтовка: ГФ-021 т 0,00126 1 0,00126 15 620,00 19,68 8,49 167,08

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

Всего по позиции 19,68 167,08

21 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
Объем=14/100

100 м2 0,14 1 0,14

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
прил.8 табл.З п.З факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
-действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 19,32 1,3225 3,58 30,55 109,37

2 ЭМ 6,01 1,4375 1,21 12,04 14,57

3 в т.ч. ОТм 0,22 1,4375 0,04 30,55 1,22

4 М 138,16 1,31 8,49 11,12

ЗТ чел.-ч 2,13 1,3225 0,3943695

ЗТм чел.-ч 0,02 1,4375 0,004025

Итого по расценке 34,67 6,10 135,06

ФОТ 3,62 110,59

Пр/812-013.0-1 HP Защита строительных конструкций и оборудования от % 94 94 3,40 103,95
коррозии

Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр СП Защита строительных конструкций и оборудования от % 51 0,85 43,35 1,57 47,94
от 11.12.2020 п.16 коррозии

Всего по позиции 11,07 286,95

22 ФССЦ-14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115 т 0,00126 1 0,00126 14 312,87 18,03 8,49 153,07

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

Всего по позиции 18,03 153,07

Восстановление поврежденных участков ригеля, ребристых плит (лист 6)

23 ФЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 100 м2 0,0706 1 0,0706
кирпичных (РАСЧИСТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
РИГЕЛЯ, АРМАТУРЫ)
Объем=(6,06+1) /100

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
прил.8 табл.З п.З факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 178,00 1,15 14,45 30,55 441,45

ЗТ чел.-ч 22,82 1,15 1,8527558
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по расценке 178,00 14,45 441,45

ФОТ 14,45 441,45

Пр/812-040.2-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 13,15 401,72

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 7,51 229,55

Всего по позиции 35,11 1 072,72
24 ФЕР46-08-004-03 Нанесение безусадочных, быстротвердеющих 

составов тиксотропного типа вручную в один слой, 
толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и 
железобетонных конструкций: потолочные 
(УЧАСТКОВ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ)
Объем=3,03 /100

100 м2 0,0303 1 0,0303

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 красх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 429,39 1,15 14,96 30,55 457,03

2 ЭМ 99,88 1,15 3,48 12,04 41,90

3 в т.ч. ОТм 17,63 1,15 0,61 30,55 18,64

ЗТ чел.-ч 47,87 1,15 1,6680302 •

ЗТм чел.-ч 1,52 1,15 0,0529644

Итого по расценке 529,27 18,44 498,93

ФОТ 15,57 475,67

Пр/812-040.1-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 16,04 489,94

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 9,19 280,65

Всего по позиции 43,67 1 269,52

25 ФССЦ-14.2.06.08-0104 Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP л 0,379 1 0,379 77,12
С713 (MASTERKURE 113)
(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

29,23 8,49 248,16

Всего по позиции 29,23 248,16

26 ТЦ_04.3.02.04_33_3305054655 Ремонтная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88C) кг 117,56 1 117,56 34,33 475,36 8,49 4 035,83
_22.01.2024_01

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Объем=3,03*38,8

Цена=41,2/1,2
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Всего по позиции 475,36 4 035,83

27 ФЕР46-08-004-03 Нанесение безусадочных, быстротвердеющих 
составов тиксотропного типа вручную в один слой, 
толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и 
железобетонных конструкций: потолочные 
(УЧАСТКОВ РИГЕЛЯ)
Объем=3,03 /100

100 м2 0,0303 1 0,0303

Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
прил.8 табл.З п.З факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1 , 1 5  к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 429,39 1,15 14,96 30,55 457,03

2 ЭМ 99,88 1,15 3,48 12,04 41,90

3 в т.ч. ОТм 17,63 1,15 0,61 30,55 18,64

ЗТ чел.-ч 47,87 1,15 1,6680302

ЗТм чел.-ч 1,52 1,15 0,0529644

Итого по расценке 529,27 18,44 498,93

ФОТ • 15,57 475,67

Пр/812-040.1-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 16,04 489,94

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 9,19 280,65

Всего по позиции 43,67 1 269,52

28 ФЕР46-08-004-09 На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять 
(уменьшать) к расценкам: 46-08-004-03, 46-08-004-06

100 м2 -0,0303 1 -0,0303

Объем—3,03 /100

толщ.Юмм П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

Приказ от 07.07.2022 N9 557/пр 
прил.8 табл.З п.З

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже 
факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 39,29 2,3 -2,74 30,55 -83,71

2 ЭМ 24,97 2,3 -1,74 12,04 -20,95

3 в т.ч. ОТм 4,41 2,3 -0,31 30,55 -9,47

п,н 01.7.03.01-0001 Вода м3 0 2 0

п.н 04.3.02.04 Смесь бетонная кг 0 2 0

ЗТ чел.-ч 4,38 2,3 -0,3052422

ЗТм чел.-ч 0,38 2,3 -0,0264822

Итого по расценке 64,26 -4,48 -104,66
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ФОТ -3,05 -93,18

Пр/812-040.1-1 HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 -3,14 -95,98

Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 -1,80 -54,98

Всего по позиции -9,42 -255,62
29 ТЦ_04.3.02.04_33_3305054655

_22.01.2024_01
Ремонтная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88C) кг 58,78 1 58,78 34,33 237,68 8,49 2 017,92

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Объем=3,03*19,4 

Цена=41,2/1,2

Всего по позиции 237,68 2 017,92

30 ФЕР46-08-003-01 Приготовление безусадочных, быстротвердеющих 
составов тиксотропного типа однокомпонентных: 
вручную
0бъем=3,03*0,03

м3 0,0909 1 0,0909

1 ОТ 68,50 6,23 30,55 190,33

ЗТ чел.-ч 8,03 0,729927

Итого по расценке 68,50 6,23 190,33

ФОТ 6,23 190,33

Пр/812-108.0-1 HP Изготовление в построечных условиях материалов, 
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных 
заготовок

% 73 73 4,55 138,94

Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, 
полуфабрикатов, металлических и трубопроводных 
заготовок

% 34 34 2,12 64,71

Всего по позиции 12,90 393,98
Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 83 271,51 957 290,16

в том числе:

Оплата труда рабочих 11 259,99 343 992,71

Эксплуатация машин 540,73 6 510,38

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 75,75 2 314,18

Материалы 71 470,79 606 787,07

Строительные работы 100 385,38 1 480 118,54

Строительные работы 100 315,76 1 477 991,83

в том числе:

оплата труда 11 226,36 342 965,31

эксплуатация машин и механизмов 540,73 6 510,38

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 75,75 2 314,18

материалы 71 470,79 606 787,07
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накладные расходы 

сметная прибыль

Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ 

в том числе: 

оплата труда 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Непредвиденные затраты 3%

Итого с непредвиденными 

НДС 20%

ВСЕГО по смете 

в том числе:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

11 516,52 

5 561,36

69.62

33.63 

24,55 

11,44

11 335,74 

11 541,07 

5 572,80 

3 011,56 

103 396,94 

20 679,39 

124 076,33

16 475,17

351 829,75

169 899,32 

2 126,71

1 027,40 

750,00 

349,31 

346 306,89

352 579,75

170 248,63 

44 403,56

1 524 522,10 

304 904,42 

1 829 426,52

139 874,26

Составил:

ГИП-начальник ОПС

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) 
г Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

ГВЕРЖДАЮ:

Зам.главного инженера по строительств^ и ТО производства

-7Ъ*--- 0£г
А.В.Щербаков 
___ 2024 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3_________________________________________________________________________________________

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от
01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1

Письмо Минстроя России от 28.12.2023 № 82261-ИФ/09, прил.1,2
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 33. Владимирская область___________________________________________________________________________________________
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Город Ковров, ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева"
(наименование стройки)

II промплощадка. Корпус КШК 
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 153-24
Ремонт плит покрытия в/о И-К/5-17 и Д-И/13-17 

(наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным методом
Основание деф.ведомость №28 ОАО

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)/ 4кв.2023г.

Сметная стоимость 1 956,82 (93,24) тыс.руб.
в том числе: 
строительных работ 1 583,18 (75,44) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 
Нормативные затраты труда рабочих 
Нормативные затраты труда машинистов

519,68 (17,01) тыс.руб.
1 576,43 чел.час. 

3,93 чел час

С j в V
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1.
1 ФЕР46-08-033-01 Навеска страховочного троса ШТ 172 1 172

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1 

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 

ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
5,61 1,265

1,15 96,922

1 ОТ 

ЗТ

1 220,62 30,55 37 289,94

0,49

Итого по расценке 

ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Работы по реконструкции зданий и сооружений:
21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,

возведение отдельных конструктивных элементов

Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,

возведение отдельных конструктивных элементов

5,61

103

59

103

59

1 220,62 

1 220,62 

1 257,24

720,17

37 289,94

37 289,94

38 408,64

22 001,06

Всего по позиции 3 198,03 97 699,64

ФЕР46-08-033-02 Навеска рабочего троса шт 172 1 172

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1 /

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 

ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
1 ОТ 12,37 1,265 2691,46 30,55 82224,10

ЗТ чел.-ч 1,08 1,15 213,624

Итого по расценке 

ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Работы по реконструкции зданий и сооружений:
21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,

возведение отдельных конструктивных элементов

Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций,

возведение отдельных конструктивных элементов

12,37

%

%

103

59

103

59

2 691,46 

2 691,46 

2 772,20

1 587,96

82 224,10 

82 224,10 

84 690,82

48 512,22

Всего по позиции 7 051,62 215 427,14

ФЕР46-08-033-03 172 172Перенавеска рабочего троса шт

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1
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Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
1 ОТ 13,05 1,265 2 839,42 30,55 86 744,28

зт чел.-ч 1,14 1,15 225,492

Итого по расценке 

ФОТ

13,05 2 839,42 

2 839,42

86 744,28 

86 744,28

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 2 924,60 89 346,61

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 1 675,26 51 179,13

Всего по позиции 7 439,28 227 270,02

4 ФЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных (ОТБИВКА ОТСЛОИВШЕГОСЯ БЕТОНА С 
ПЛИТ ПОКРЫТИЯ)
Объем=43/100

100 м2 0,43 1 0,43

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2

1

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ 178,00 1,265 96,82 30,55 2 957,85

Н 999-9900 Строительный мусор 

ЗТ

т

чел.-ч

4,6

22,82 1,15

1,978

11,28449

Итого по расценке 

ФОТ

178,00 96.82

96.82

2 957,85 

2 957,85

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.2

HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 91 91 88,11 2 691,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
разборка отдельных конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

% 52 52 50,35 1 538,08

Всего по позиции 235,28 7 187,57

5 ФЕРр62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от 100 м2 9,73 1 9,73
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов (ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ И ФЕРМ 
ВРУЧНУЮ)
Объем=(432*1,6+281,5) /100

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1 

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх , 

ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
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1 ОТ 138,84 1,265 1 708,91 30,55 52 207,20

з т чел.-ч 17,8 1,15 199,1731

Итого по расценке 

ФОТ

138,84 1 708,91 

1 708,91

52 207,20 

52 207,20

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.96 

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.96

HP Малярные работы (ремонтно-строительные) 

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

%

%

90

46

90

46

1 538,02 

786,10

46 986,48 

24 015,31

Всего по позиции 4 033,03 123 208,99

6 ФЕР46-08-003-01

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2

1

Приготовление безусадочных, быстротвердеющих м3 0,86 1 0,86
составов тиксотропного типа однокомпонентных:
вручную
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; 
ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ 68,50 1,265 74,52 30,55 2 276,59

ЗТ чел.-ч 8,03 1,15 7,94167

Итого по расценке 

ФОТ

68,50 74.52

74.52

2 276,59 

2 276,59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 76,76 2 344,89

Приказ № 774/пр от 
11 12.2020 Прил. п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 43,97 1 343,19

Всего по позиции 195,25 5 964,67

7 ФЕР46-08-004-03 Нанесение безусадочных, быстротвердеющих 
составов тиксотропного типа вручную в один слой, 
толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и 
железобетонных конструкций: потолочные

100 м2 0,43 1 0,43

Объем=43/100

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2

1

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ 429,39 1,265 233,57 30,55 7 135,56

2 ЭМ 99,88 1,15 49,39 12,04 594,66

3 в т ч. ОТм 17,63 1,15 8,72 30,55 266,40

П.Н 14.2.06.08-0103 Средство высококачественное запечатывающее, для 
ухода за бетонным полом, натурального цвета

Л 0 0

ЗТ чел.-ч 47,87 1,15 23,671715
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ЗТм чел -ч 1,52 1,15 0,75164

Итого по расценке 529,27 282,96 7 730,22

7.1 Доплата к оплате труда машинистов руб. 0,87 26,58

в т.ч. ОТм руб. 17,63 0,115 0,87 30,55 26,58

ФОТ 243,16 7 428,54

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.40.1

HP Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 103 103 250,45 7 651,40

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 
усиление и замена существующих конструкций, 
возведение отдельных конструктивных элементов

% 59 59 143,46 4 382,84

Всего по позиции 677,74 19 791,04

8 ТЦ_04.3.02.04_33_33050546
55_06.02.2024_01

Ремонтная смесь MasterEmaco S 488 (Emaco S88C) кг 1634 1 1634 34,33 6 607,21 8,49 56 095,22

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Объем=0,86*1900

Цена=41,2/1,2

Всего по позиции 6 607,21 56 095,22

ФЕР15-04-006-02

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.586 

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.втабл.З п.1.2

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1

100 м2 6,91 1 6,91Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза потолков (РЕБРИСТЫХ 
ПЛИТ)
Объем=(432*1,6) /100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 03П=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;
ЗПМ=1,35; Т3=1.35; ТЗМ=1,35

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1

9.1

1 ОТ 192,59 1,70775 2 272,67 30,55 69 430,07

2 ЭМ 2,28 1,6875 26,59 12,04 320,14

3 в т.ч. ОТм 0,49 1,6875 5,71 30,55 174,44

4 М 0,36 2,49 8,49 21,14

ЗТ чел -ч 20,02 1,5525 214,7700555

ЗТм чел.-ч 0,04 1,6875 0,466425

Итого по расценке 195,23 2 301,75 69 771,35

Доплата к оплате труда машинистов руб. 0,57 17,41

в т.ч. ОТм руб 0,49 0,16875 0,57 30,55 17,41

ФОТ 2 278,95 69 621,92

Приказ № 812/пр от HP Отделочные работы 
21 12.2020 Прил. п.15

% 100 100 2 278,95 69 621,92
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Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 п.16

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 949,18 28 997,53

Всего по позиции 5 530,45 168 408,21

10 ФССЦ-14.3.02.01-1000 Грунтовка акриловая, универсальная

(Отделочные работы)

т 0,1382 1 0,1382 14 101,05 1 948,77 8,49 16 545,06

Всего по позиции 1 948,77 16 545,06

11 ФЕР15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 2 раза стен (Ж/Б ФЕРМ)

100 м2 2,815 1 2,815

Объем=281,5/100

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 03П=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;
ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 

1

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1
ОТ 157,00 1,70775 754,75 30,55 23 057,61

2 ЭМ 1,62 1,6875 7,70 12,04 92,71

3 в т.ч. ОТм 0,37 1,6875 1,76 30,55 53,77

4 М 0,36 1,01 8,49 8,57

ЗТ чел.-ч 16,32 1,5525 71,323092

ЗТм чел.-ч 0,03 1,6875 0,1425094

Итого по расценке 158,98 763,46 23 158,89

11.1 Доплата к оплате труда машинистов руб. 0,18 5,50

в т.ч. ОТм руб. 0,37 0,16875 0,18 30,55 5,50

ФОТ 756,69 23 116,88

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.15 

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

HP Отделочные работы 

СП Отделочные работы

%

%

100

49 0,85

100

41.65

756,69

315,16

23 116,88 

9 628,18

Всего по позиции 1 835,49 55 909,45

12 ФССЦ-14.3.02.01-1000 Грунтовка акриловая, универсальная

(Отделочные работы)

Т 0,0563 1 0,0563 14 101,05 793,89 8,49 6 740,13

Всего по позиции 793,89 6 740,13

13 ФЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 100 м2 6,91 1 6,91
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, подготовленным под 
окраску
Объем=(432*1,6) /100

Прил.15.10 п.3,20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, Т3=1,25; ТЗМ=1,25
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Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 03П=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;

ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ= 1,1

1 ОТ 138,14 2,1346875 2 037,66 30,55 62 250,51

2 ЭМ 6,22 2,109375 90,66 12,04 1 091,55

3 в т.ч. ОТм 1,18 2,109375 17,20 30,55 525,46

4 М 47,69 329,54 8,49 2 797,79

ЗТ чел.-ч 15,4 1,940625 206,5096688

ЗТм чел.-ч 0,1 2,109375 1,4575781

Итого по расценке 192,05 2 457,86 66 139,85

13.1 Доплата к оплате труда машинистов руб. 1,72 52,55

в т.ч. ОТм руб. 1,18 0,2109375 1,72 30,55 52,55

ФОТ 2 056,58 62 828,52

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

HP Отделочные работы % 100 100 2 056,58 62 828,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15,

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 856,57 26 168,08

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

Всего по позиции 5 372,73 155 189,00

14 ФССЦ-14.3.02.01 -0313 Краска фасадная, АКРИАЛ

(Отделочные работы)

Т 0,3593 1 0,3593 27 390,91 9 841,55 8,49 83 554,76

Всего по позиции 9 841,55 83 554,76

15 ФЕР15-04-005-01 Окраска полиаинилацетатными водоэмульсионными 100 м2 3,015 1 3,015
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям: стен, подготовленным под окраску 
(ФЕРМ, СТЕН)
Объем=(281,5+20)/100

Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 N9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 03П=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;

ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 

557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1
1 ОТ 123,79 1,878525 701,12 30,55 21 419,22

2 ЭМ 5,57 1,85625 31,17 12,04 375.29

3 в т.ч. ОТм 1,07 1,85625 5,99 30,55 182,99

4 М 43,35 130,70 8,49 1 109,64

ЗТ чел.-ч 13,8 1,70775 71,0543543

ЗТм чел.-ч 0,09 1,85625 0,5036934
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Итого по расценке 172,71 862,99 22 904,15

15.1 Доплата к оплате труда машинистов руб. 0,60 18,33

в т.ч. ОТм руб. 1,07 0,185625 0,60 30,55 18,33

ФОТ 707,71 21 620,54

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.15

HP Отделочные работы % 100 100 707,71 21 620,54

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.15,

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 294,76 9 004,95

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

Всего по позиции 1 866,06 53 547,97

16 ФССЦ-14.3.02.01-0313 Краска фасадная, АКРИАЛ

(Отделочные работы)

Т 0,1568 1 0,1568 27 390,91 4 294,89 8,49 36 463,62

Всего по позиции 4 294,89 36 463,62

17 ФЕРр53-21-29 Ремонт и восстановление герметизации стыков 
шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых 
панелей с применением: наружных инвентарных 
лесов отверждающими мастиками или герметиками с 
установкой упругой прокладки

100 м 2,16 1 2,16

Объем=216/100

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ= 1,1

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 497,93 1,265 1 360,54 30,55 41 564,50

2 эм 8,54 1,15 21,21 12,04 255,37

3 в т.ч. ОТм 1,51 1,15 3,75 30,55 114,56

4 М 2 525,00 5 454,00 8,49 46 304,46

ЗТ чел.-ч 51,76 1,15 128,57184

ЗТм чел.-ч 0,13 1,15 0,32292

Итого по расценке 3 031,47 6 835,75 88 124,33

17.1 Доплата к оплате труда машинистов руб. 0,38 11,61

в т.ч. ОТм руб. 1,51 0,115 0,38 30,55 11,61

ФОТ 1 364,67 41 690,67

Приказ № 812/пр от HP Стены (ремонтно-строительные) % 92 92 1 255,50 38 355,42
21.12.2020 Прил. п.87

Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) % 52 52 709,63 21 679,15
11 12.2020 Прил. п.87

Всего по позиции 8 801,26 148 170,51

18 ФССЦ-01.7.07.14-0057 Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм 100 м -2,1816 1 -2,1816 2 500,00 -5 454,00 8,49 -46 304,46

(Стены (ремонтно-строительные))

Всего по позиции -5 454,00 -46 304,46

19 ФССЦ-14.2.06.06-0011 Латекс СКС-65: ГП т 0,001642 1 0,001642 13 673,00 22,45 8,49 190,60
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(Стены (ремонтно-строительные)) 

Объем=1,6416/1000

Всего по позиции 22,45 190,60

20 ФССЦ-14.5.01.06-0019 Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 24, 
долговременная герметизация швов
(Стены (ремонтно-строительные))

кг 91,53 1 91,53 19,87 1 818,70 8,49 15 440,76

Всего по позиции 1 818,70 15 440,76

21 ФССЦ-01.7.07.26-0027 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный 
прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое 
сплошное, диаметр 40 мм

м 218,16 1 218,16 4,06 885,73 8,49 7 519,85

(Стены (ремонтно-строительные)) 

Объем=2,1816*100

Всего по позиции 885,73 7 519,85

22 ФЕРр53-21-37

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 

Приказ от 07.07.2022 № 
557/пр прил.8 табл.З п.1.2

1

2

3

При изменении ширины панельного шва на каждые 10 100 м 2,16 1 2,16 
мм добавлять к расценке: 53-21-29
Объем=216/100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий 
день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ=1,1
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1.15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15
ОТ 74,84 1,265 204,49 30,55 6 247,17 

ЭМ 0,66 1,15 1,64 12,04 19,75 

в т.ч. ОТм 0,12 1,15 0,30 30,55 9,17 

ЗТ чел.-ч 7,78 1,15 19,32552 

ЗТм чел.-ч 0,01 1,15 0,02484

22.1

Итого по расценке

Доплата к оплате труда машинистов 

в т.ч. ОТм 

ФОТ

Приказ № 812/пр от HP Стены (ремонтно-строительные)
21.12.2020 Прил. п.87

Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные)
11.12.2020 Прил. п.87

руб.

руб.

%

%

92

52

92

52

75,50

0,12 0,115

206,13

0,03

0,03

204,82

188,43

106,51

30,55

6 266,92 

0,92 

0,92 

6 257,26 

5 756,68

3 253,78

Всего по позиции 501,10 15 278,30

23 ФССЦ-14.2.06.06-0011 Латекс СКС-65: ГП

(Стены (ремонтно-строительные))

Объем=0,54/1000

т 0,00054 1 0,00054 13 673,00 7,38 8,49 62,66

Всего по позиции 7,38 62,66

24 ФССЦ-14.5.01.06-0019 Герметик полиуретановый: САЗИЛАСТ 24, 
долговременная герметизация швов
(Стены (ремонтно-строительные))

кг 30,51 1 30,51 19,87 606,23 8,49 5 146,89

Всего по позиции 606,23 5 146,89
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25 ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной

100 м2 0,575 1 0,575

стали
Объем=57,5 /100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных
421/пр п.58б элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства
557/пр прил.8 табл.З п.1.2 ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 03П=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;

ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий
557/пр прил.8 табл.З п.4.1 день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,1; ЗПМ= 1,1

1 ОТ 829,12 1,70775 814,16 30,55 24 872,59

2 ЭМ 21,88 1,6875 21,23 12,04 255,61

3 в т.ч. ОТм 3,51 1,6875 3,41 30,55 104,18

4 М 6 516,18 3 746,80 8,49 31 810,33

ЗТ чел.-ч 97,2 1,5525 86,769225

ЗТм чел.-ч 0,27 1,6875 0,2619844

Итого по расценке 7 367,18 4 582,19 56 938,53

25.1 Доплата к оплате труда машинистов руб. 0,34 10,39

в т.ч. ОТм руб. 3,51 0,16875 0,34 30,55 10,39

ФОТ 817,91 24 987,16

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.12

HP Кровли % 109 109 891,52 27 236,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.12,

СП Кровли % 57 0,85 48,45 396,28 12 106,28

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 п.16

Всего по позиции 5 870,33 96 291,20

26 ФССЦ-08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

(Кровли)

т -0,32775 1 -0,32775 11 200,00 -3 670,80 8,49 -31 165,09

Всего по позиции -3 670,80 -31 165,09

27 ФССЦ-08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т 0,458 1 0,458 11 200,00 5 129,60 8,49 43 550,30

(Кровли)

Всего по позиции 5 129,60 43 550,30

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 49 761,13 798 717,79

в том числе:

Оплата труда рабочих 17 010,71 519 677,19

Эксплуатация машин 254,28 3 148,37

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 51,53 1 574.26

Материалы 32 496,14 275 892,23

Строительные работы 75 439,25 1 583 184,01

в том числе.

оплата труда 17 010,71 519 677,19
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эксплуатация машин и механизмов 254,28 3 148,37

в том числе:

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплаты труда машинистов 249,59 3 005,08

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 46,84 1 430,97

доплаты к оплате труда машинистов 4,69 143,29

материалы 32 496,14 275 892,23

накладные расходы 17 042,76 520 656,44

сметная прибыль 8 635,36 263 809,78

Итого ФОТ (справочно) 17 062,24 521 251,45

Итого накладные расходы (справочно) 17 042,76 520 656,44

Итого сметная прибыль (справочно) 8 635,36 263 809,78

Непредвиденные затраты 3% 2 263,18 47 495,52

Итого с непредвиденными 77 702,43 1 630 679,53

НДС 20% 15 540,49 326 135,91

ВСЕГО по смете 93 242,92 1 956 815,44

в том числе:

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 6 607,21 56 095,22

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
1 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Д еф ект  15. Разрушение защ итного  слоя бетона  

пробольных ребер плит покрытия

Вебомость работ

Поз. Наименование Еб.
изм. Кол-Во Масса, 

еб., кг
Приме­
чание

1 Расчистка бетонной поверхности ребристых плит покрытия 
металлическими щетками переб ремонтом м2 400 на отм. 

+15.000*
2 Очистка арматуры от пробуктоВ коррозии стальной щеткой М.П. 180

3 Восстановление поВрежбенных участков ребристых плит 
перекрытия составом Master Emaco S 488 на глубину 10мм м2 40 776

расхоб
состава
19.4кг/м2

4 Обработка сребстВом бля ухоба за бетоном MasterTop СС 713 м2 40 5л
расхоб 
состава 
1л на 8м2

В
Окраска участков поверхности ж.б. ребристых плит покрытия 
(6000x1500x400 мм) на Высоте 15.0 м акрилоВой краской АКРИА/1 
(НПО "КРАСКО") за 2 раза по слою грунтоВки АКРИА/1-грунт 

(обин слои)
м2 400 на отм. 

+15.000*

Дефект 17. Трещины б ребристых плитах  покрытия

1. Восстанобление  з а щ и т н о г о  слоя ж елезобетонны х  к о н с т р у к ц и й  Выполнить  
согласно приложению В по СП 349.1325800.2017 по м е то б у  3.1, реализующий 
принцип 3 -  Восстановление б е т о н а  к о н с т р у к ц и и .
2. Переб нанесением ремонтны х  смесей бефектные у ч а с т к и  болжны насыщены 
Вобой п у т е м  м н о г о к р а т н о г о  смачиВания, пове рхн ость  болжна быть Влажной, 
но не мокрой. Для убаления излишков Вобы можно прим енить  с ж а ты й  Возбух, 
Ветошь, поролоновую губ ку .
3. О т м е т к и  со * у т о ч н и т ь  по месту .  О т м е т к и  баны о т  с ущ ествую щ его  уроВня 
пола перВого э т а ж а .

16303-АС
Збание ко те л ь н о й  №4, инВ.№100168

Изм. Кол. уч. Лист NT бок. Побп. Лата
ГИП-нач. 0ПС Смирнов С Х У с тра не н и е  замечаний  

пром.безопасности  
(збание пароВой)

Стабия Лист ЛистоВ
Зам. нач 0ПС MacmgpSfRfff Ж 7 Р 2 6
Рцк. группы БроВко EB.ii
Разработал МорякоВ Н.А* P J b H

Дефекты №15, 17 ОАО " З и Д "  ОПС1
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Д еф ект  23, 24. Прогиб центральной стойки  

металлической стропильной фермы (ось 2, 6, 8)
1-1

>о< .

центральная стойка

арматура Ф14-А -
L=800

Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименобание Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

ГОСТ 5781-82 арматура 014-A -III, L=800 4 0.97

1. У ч а с т к и  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  поясоВ болжны быть расчищены о т  
л а к о к р а с о ч н о го  покры тия ,  So6iu=2m2.
2. В м ом ент  усиления болжны быть исключены Ьсе побйижные н а г р у з к и ,  
перебающие на усили&аемые к о н с т р у к ц и и  убары и Вибрацию.
3. З а п р е щ а е тс я  произВобить  с&арку р а с т я н у т ы х  элементой  к о н с т р у к ц и й  
(нижний пояс) шВами, расположенными поперек э л е м е н та  или В поперечном 
напра&лении по отношению к бейст&ующим усилиям В элементе.
4. Сборку произВобить  з л е к т р о б а м и  т и п а  3 - 4 2  по ГОСТ 946 7 -7 5 .  В ы со ту  
сВарных шВоВ п ри н я ть  по наименьшей толщ ине  с&ариВаемых элементов .
5. С целью снижения беформаций о т  с о в м е стн о го  бейстВия н а г р у з к и  и сВарки 
р еко м ен б уется  н а ч и н а т ь  сВарку с конц ов  элементов.  После закрепления  
концов  у ч а с т к о в  э ле м е н та  шВами р е ко м ен б у ется  пер ехоб и ть  к шВам В 
сребней ч а с т и  элемента .
6. СВарку к а ж б о г о  послебующего шВа произВобить  т о л ь к о  после полного  
охлажбения  шВа бо т е м п е р а т у р ы ,  не превышающей 100°С.
7. Все м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  о к р а с и т ь  п е н та ф т а л е В о й  эмалью ПФ—115 по слою 
г р у н т а  ГФ-021. О краску  произВобить  с неинве н та рн ы х  лесой с о т м е т к и  +6.900 
(за абсолютную о т м е т к у  0.000 п р и н я т  уроВень ч и с т о г о  пола)

16303-АС
Збание ко те л ь н о й  №4, инй.№100168

Изм. Кол. уч. Лист N1 Зок. ПщЗп. Лата
ГИП-нач. 0ПС СмирнойХАЬ У с тр а н е н и е  замечаний  

пром.безопасности  
(збание пароВой)

Стабия Лист Листов
Зам. нач ОПС Мастероб H.fcLЖ \ / Р 3 6
Рцк. группы Бробко Е.В.(!
Разработал МорякоВ Н.Ас

Дефекты №23, 24 ОАО "Зи Л "О П С
Г
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Д еф ект  25. Прогиб з а т я ж к и  по нижнему поясу 

металлических стропильных ферм

енгоральная стоика

нижняя затяж ка ВноЬь

нижнии пояс

Реформированный нижняя затя ж ка  
Нм еталлокаркаса покрытияИ

Д еф ект  26. Прогиб элемента горизонтальной сВязи 
по Верхнему поясу стропильных ферм

Спецификация элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
еб., кг

Приме­
чание

ГОСТ 30245-2003 □100x4, L=6000 1 72.0

ГОСТ 30245-2003 □100x4, L=7250 1 87.0

ГОСТ 30245-2003 □100x4, L=7500 1 90.0

1. У ч а с т к и  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  поясоВ болжны быть расчищены о т  
л а к о к р а с о ч н о го  покры тия ,  So5tu =2м2.
2. В м ом ент  усиления болжны быть исключены Все побВижные н а гр у з к и ,  
перебающие на усиливаемые к о н с т р у к ц и и  убары и Вибрацию.
3. З а п р е щ а е тс я  произВобить  сВарку  р а с т я н у т ы х  элементов  к о н с т р у к ц и й  
(нижний пояс) шВами, расположенными поперек эле м е н та  или В поперечном 
направлении по отношению к бейстВующим усилиям В элементе .
4. СВарку произВобить  э л е к тр о б а м и  т и п а  3 - 4 2  по ГОСТ 946 7 -7 5 .  В ы соту  
сВарных шВоВ п ринять  по наименьшей толщ ине  сВари&аемых элементов.
5. С целью снижения беформаций о т  со&местного  бейстВия н а г р у з к и  и с&арки 
р еком енб уется  н а ч и н а т ь  сВарку с конц ов  элементов.  После закрепления  
концоВ у ч а с т к о в  эле м е н та  шВами р е ко м ен б у ется  пер ехоб и ть  к шВам В 
сребней ч а с т и  элемента .
6. СВарку к а ж б о г о  послебующего шВа произВобить  т о л ь к о  после п олного  
охлажбения  шВа бо т е м п е р а т у р ы ,  не превышающей 100°С.
7. Все м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  о к р а с и т ь  п е н та ф т а л е & о й  эмалью ПФ-115 по слою 
г р у н т а  ГФ-021. Окраску  произВобить  с н еинвентарны х  лесоВ с о т м е т к и  +6.900 
(за абсолютную о т м е т к у  0.000 п р и н я т  уроВень ч и с т о г о  пола)

16303-АС
Збание ко те л ь н о й  №4, инВ.№100168

Изм. Кол. уч. Лист N1 бок. уз̂ бп. Дата
ГИП-нач. 0ПС Смирной СК У с тр а н е н и е  замечаний  

пром.безопасности  
(збание пароВой)

Стабия Лист Листой
Зам. нач ОПС Мастерой Н.р. Щ / Р 4 6
Рцк. грцппы БроЬко E.bL
Разработал Морякой W.k . 0

Дефекты № 25, 26 ОАО " З и Д "  ОПС2___
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Д еф ект  27. Прогиб элемента горизонтальной сбязи 
по нижнему поясу стропильных ферм

элемент связи

деформиробаннаяЁг^ ДрформироЬанный связь 
Iнижняя затяж ка Л И м еталлокаркаса покрытс

-  . А

СсЬязь Ьнобь

деформированный связь
металлокаркаса покрытия

ЭД1; элемент связи

Спецификация элементоб

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, 
ед., кг

Приме­
чание

ГОСТ 30245-2003 □100x4, L=6000 72.0

ГОСТ 30245-2003 □100x4, L=6000 72.0

ГОСТ 19903-2015 -400x100, t = 8 M M 2.5

ГОСТ 19903-2015 -400x100, 1=8мм 2.5

1. У ч а с т к и  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  поясоб болжны быть расчищены о т  
л а к о к р а с о ч н о го  п окр ы ти я ,  So6u4 = 2 m 2.
2. В момент  усиления болжны быть исключены бее поббижные н а гр у з к и ,  
перебающие на усцлибаемые к о н с т р у к ц и и  убары и бибрацию.
В. З ап ре щ а е тся  произбоби ть  сбарку  р а с т я н у т ы х  элементоб  к о н с т р у к ц и й  
(нижний пояс) шбами, расположенными поперек э л е м е н та  или б поперечном 
напраблении по отношению к бейстбующим усилиям б элементе .
4. Сбарку произбобить  з л е к т р о б а м и  т и п а  3 - 4 2  по ГОСТ 9 46 7 -7 5 .  Вы соту  
сбарных шбоб при н я ть  по наименьшей толщ ине  сбарибаемых элементоб.
5. С целью снижения беформаций о т  с об м естного  бейстбия  н а г р у з к и  и сбарки  
реком енбуется  н а ч и н а т ь  сбарку  с концоб элементоб.  После закрепления  
концоб у ч а с т к о б  э л е м е н та  шбами р еком енб уется  пер е х о б и ть  к шбам б 
сребней ч а с т и  элемента .
6. Сбарку к а ж б о го  послебующего шба произбобить  т о л ь к о  после полного  
охлажбения шба бо т е м п е р а т у р ы ,  не пребышающей 100°С.
7. Все м е т а л л о к о н с т р у к ц и и  о к р а с и т ь  п е н т а ф т а л е б о й  эмалью ПФ -115 по слою 
г р у н т а  ГФ-021. О краску  произбоби ть  с неинбентарны х  лесоб с о т м е т к и  +6.900 
(за о т м е т к у  0.000 п р и н я т  уробень ч и с т о г о  пола)

16303-АС
Збание ко те л ь н о й  №4, инб.№100168

Изм. Кол. уч. Лист КГ бок. Пй4 п . Лата
ГИП-нач. 0ПС Смирной СЩС У стра не н и е  замечаний  

пром.безопасности  
(збание паробой)

Стадия Лист Листов
Зам.нач 0ПС МастеробТЩ Р 5 6
Рцк. грцппы Бровко Е В (
Разработал Морякой Н А /

Деф ект №27 ОАО "З и Л "  ОПС!/ ' )f
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Д еф ект  28. Разрушение защ итного  слоя бетона  
балок покрытия

Вебомость работ

Поз. Наименование Ед.
изм. Кол-Во

Масса,
ед.,
к г /

масса
состаЬа,

кг

Приме­
чание

1 Расчистка поврежденного участка бетонной поверхности 
ригеля от разрушенного бетона м2 6.06 на отм. 

+15.000*
2 Очистка арматуры от продуктов коррозии стальной щеткой м.п. 30.28

3 Восстановление поврежденных участков ребристых плит 
перекрытия составом M aster Emaco S 488 на глубину до 20мм м2 3.03 117.49

расход
состава
38.8кг/м 2

4 Восстановление поврежденных участков ригеля составом 
M aster Emaco S 488 на глубину до 10мм м2 3.03 58.74

расход
состава
19.4кг/м2

5 Обработка средством для ухода за бетоном MasterTop СС 713 м2 3.03
расход 
состава 
1л на 8м2

1. В осстановлени е  з а щ и т н о г о  слоя железобетонны х  к о н с т р у к ц и й  Выполнить  
согласно приложению В по СП 349.1325800.2017 по м е то б у  3.1, реализующий 
принцип 3 -  Восстанобление б е то н а  к о н с т р у к ц и и .
2. Для п о б го то В к и  б етонной  п оверхности  с глубиной  разрушения о т  3 бо 20 
мм прим енять  безубарные метобы о чи стки .  О ч и с тк а  произВобится 
механическими щ е т к а м и ,  скребками или пескоструйны м  а п п а р а т о м  с 
послебующей пробуВкой сж а ты м  Возбухом. П оверхность  болжна быть 
расчищена о т  слебоВ эрозии б е то н а ,  грязи ,  про б ук то В  коррозии а р м а т у р ы ,  
быть прочной. Глубина Выколотых у ч а с т к о в  не болжна схобить  на н е т  к краю 
р ас ч и с тк и .  Перехоб м е с та  Выкола к непобрежбенному б е то н у  болжен быть  

Выполнен с т у п е н ь к о й  поб углом  90°
3. Переб нанесением ремонтных  смесей бефектные у ч а с т к и  болжны насыщены 
Вобой п у т е м  м н о г о к р а т н о г о  смачиВания, п ове рх н ос ть  болжна быть Влажной, 
но не мокрой. Для убаления излишков Вобы можно прим енить  сжаты й  Возбух, 
Ветошь, поролоновую губ ку .

16303-АС
Збание к о те л ь н о й  №4, инВ.№100168

Устра не н и е  замечаний  
пром.безопасности  

(збание пароВой)

Деф ект №28

Стадия Лист Листоб

ОАО "Зи Д "О П С


