

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «ЗиД»

М.Ю. Шикин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на перевозку оборудования

### 1. Общие сведения.

1.1. Наименование работ: перевозка оборудования АО «Завод им. В.А. Дегтярева».

1.2. Сведения о заказчике:

- Наименование организации: АО «Завод им. В.А. Дегтярева»
- Представитель заказчика: Главный механик АО «ЗиД» Голубев А.А. golubev\_aa@zid.ru
- Инженер по ремонту отдела главного механика АО «ЗиД» Зайцев А.Н. тел. 8(49232) 9-11-62, zaitsev\_an@zid.ru.

### 2. Задание на выполнение работ.

- 2.1 Проверка параметров оборудования на точность;
- 2.2 Демонтаж оборудования;
- 2.3 Подготовка к перевозке;
- 2.4 Перевозка по территории предприятия. Расстояние - 5 км;
- 2.5 Монтаж оборудования;
- 2.6 Запуск оборудования;
- 2.7 Проверка параметров оборудования на точность.
- 2.8 Изготовление пробной, соответствующей параметрам детали.

### 3. Количество и наименование оборудования.

	Наименование оборудования	Модель	Кол.	Расстояние	Габариты(д;ш;в)	Вес(кг)	Год
1	Центр обрабатывающий HAAS	VF 5/50 XT	2	5км	3230x3790x3910	7300	2016
2	Центр обрабатывающий HAAS	DS-30Y	1	5км	4750x2515x2438	7258	2016
3	Центр обрабатывающий HAAS	TL-15	1	5км	2642x2286x1829	4080	2010
4	Центр обрабатывающий HAAS	EC-500	2	5км	4293x4521x2642	10886	2010
5	Центр обрабатывающий Micron	UCP-800 DURO	1	5км	4300x3000x2900	10350	2007
6	Центр обрабатывающий Micron	VCE-800 PRO	1	5км	2240x3160x2720	5000	2007

	BIGLIA						
8	Центр обрабатывающий BIGLIA	B1200 Smart Turn S	2	5км	5535x2272x1957	9000	2015
9	Станок универсальный круглошлифовальный	BUB BCNC/2000	1	5км	7000x3900x2500	1100	2005
10	Центр обрабатывающий STUDER	S 33-1045	1	5км	4700x3900x2500	10500	2022

#### 4. Условия оплаты.


4.1. Оплата производится в два этапа:

- аванс в размере не более 50% от суммы договора;
- окончательный расчет 50% от суммы договора оплачивается Заказчиком в течение 30 дней со дня подписания Сторонами закрывающих документов изложенных в п.2 настоящего технического задания.

4.2. Если в процессе выполнения договора, выяснится необходимость в иных дополнительных работах, не включенных в перечень выполняемых работ, вызывающих увеличение общего объема работ, то они оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно в течение 20 дней со дня подписания закрывающих документов.

4.3. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в соответствии со ст.861-862 ГК РФ.

 Главный Механик



  
А.А. Голубев